
V G

E.08 EDILIZIA 1.326.029,86 € 0,95

S.03 STRUTTURE 1.075.159,35 € 0,95

IA.01 IMPIANTI 215.031,87 € 0,75

IA.02 IMPIANTI 537.579,68 € 0,85

IA.03 IMPIANTI 430.063,74 € 1,15

E.18 EDILIZIA 200.000,00 € 0,95

E.19 EDILIZIA 50.000,00 € 1,2

3.833.864,50 € Spesen / spese

6,86732674TRAGWERKE

10,36205177ANLAGEN

8,1029682

8,57939192ANLAGEN

BAUARBEITEN

BAUARBEITEN

Summe / somma

10,57858283

16,19507911

23,229 %

Kostenrahmen / quadro economico

GS15 Grundschule Josef Bachlechner. Neubau Turnhalle und Anpassung Schulgebäude.

Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Ausarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung

GS15 Scuola elementare Josef Bachlechner. Nuova costruzione palestra e adattamento edificio scolastico.

Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, elaborazione del progetto antincendio e calcolo Casa Clima

ANLAGEN

Baubereich / opera P

6,55613859BAUARBEITEN



Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.08 0,1 8.258,95 €

E.18 0,1 2.009,93 €

E.19 0,1 971,70 €

S.03 0,1 7.014,30 €

IA.01 0,1 1.671,13 €

IA.02 0,1 3.702,59 €

IA.03 0,1 4.243,14 €

E.08 0,02 1.651,79 €

S.03 0,02 1.402,86 €

IA.01 0,02 334,23 €

IA.02 0,02 740,52 €

IA.03 0,02 848,63 €

E.18 0,02 401,99 €

E.19 0,02 194,34 €

E.08 0,005 412,95 €

S.03 0,005 350,71 €

IA.01 0,005 83,56 €

IA.02 0,005 185,13 €

IA.03 0,005 212,16 €

E.18 0,005 100,50 €

E.19 0,005 48,59 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.08 0,23 18.995,59 €

E.18 0,23 4.622,84 €

E.19 0,23 2.234,92 €

S.03 0,18 12.625,73 €

IA.01 0,16 2.673,81 €

IA.02 0,16 5.924,15 €

IA.03 0,16 6.789,02 € 8.366,03 €

8.366,03 €

7.300,26 €

7.300,26 €

3.294,90 €

3.294,90 €

15.558,55 €

15.558,55 €

2.754,07 €

5.696,67 €

23.408,05 €

31.858,79 €

CP + S

42.932,53 €

59,87 €

123,84 €

261,44 €

228,13 €

102,97 €

432,18 €

508,87 €

1.717,30 €

239,48 €

495,36 €

1.045,75 €

912,53 €

411,86 €

1.728,73 €

2.035,48 €

6.869,21 €

5.228,77 €

5.228,77 €

4.562,66 €

4.562,66 €

2.059,31 €

2.059,31 €

8.643,64 €

8.643,64 €

1.197,42 €

2.476,81 €

10.177,41 €

13.851,65 €

CP + S

621,09 €

519,15 €

1.073,83 €

4.412,46 €

S

11,29 €

1.577,01 €

1.376,11 €

23,34 €

49,28 €

43,00 €

19,41 €

81,47 €

95,92 €

1.918,46 €

466,88 €

225,72 €

1.629,34 €

388,18 €

860,07 €

STATIK / STATICA

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

985,63 €

383,69 €

325,87 €

77,64 €

172,01 €

197,13 €

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

QbII.01 , 

QbII.01 , 

QbII.01 , 

QbII.01 , 

QbII.01 , 

QbII.01 , 

Q

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

BAUARBEITEN / EDILIZIA

STATIK / STATICA

2.932,81 €

QbI.12, 

QbI.12, 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

93,38 €

45,14 €

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

S

QbI.12, 

QbI.12, 

QbI.12, 

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.12, 

QbI.12, 

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

QbII.01 , 

BAUARBEITEN / EDILIZIA

Q

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

QbI.01, QbI.02 , 

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

QbI.01, QbI.02 , 

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

QbI.01, QbI.02 , 



E.08 0,05 4.129,48 €

S.03 0,05 3.507,15 €

IA.01 0,05 835,56 €

IA.02 0,05 1.851,30 €

IA.03 0,05 2.121,57 €

E.18 0,05 1.004,97 €

E.19 0,05 485,85 €

E.08 0,06 4.955,37 €

S.03 0,06 4.208,58 €

IA.01 0,06 1.002,68 €

IA.02 0,06 2.221,56 €

IA.03 0,06 2.545,88 €

E.18 0,06 1.205,96 €

E.19 0,06 583,02 €

E.08 0,03 2.477,69 €

S.03 0,03 2.104,29 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.08 0,28 23.125,07 €

E.18 0,28 5.627,81 €

E.19 0,15 1.457,56 €

S.03 0,315 22.095,04 €

IA.01 0,3 5.013,39 €

IA.02 0,3 11.107,78 €

IA.03 0,3 12.729,41 €

E.08 0,03 2.477,69 €

S.03 0,03 2.104,29 €

IA.01 0,03 501,34 €

IA.02 0,03 1.110,78 €

IA.03 0,03 1.272,94 €

E.18 0,03 602,98 €

E.19 0,03 291,51 €

1.568,63 €

1.368,80 €

617,79 €

2.593,09 €

3.053,22 €

10.303,81 €

1.796,13 €

15.686,31 €

15.686,31 €

13.687,98 €

13.687,98 €

6.177,94 €

6.177,94 €

3.053,22 €

5.646,31 €

718,45 €

1.486,09 €

27.227,45 €

27.227,45 €

CP + S

37.227,97 €

28.496,75 €

6.935,08 €

3.137,26 €

2.737,60 €

1.235,59 €

5.186,18 €

6.106,45 €

20.607,62 €

598,71 €

1.238,41 €

2.614,38 €

2.281,33 €

1.029,66 €

4.321,82 €

5.088,71 €

17.173,01 €

359,23 €

743,04 €

488,80 €

575,54 €

2.956,89 €

2.580,21 €

1.164,55 €

67,71 €

140,07 €

295,69 €

258,02 €

5.132,42 €

338,57 €

1.307,27 €

5.371,68 €

S

488,80 €

STATIK / STATICA

575,54 €

135,43 €

280,13 €

591,38 €

516,04 €

232,91 €

977,60 €

1.151,08 €

112,86 €

233,44 €

492,82 €

430,03 €

194,09 €

814,67 €

959,23 €

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 116,46 €

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

QbIII.01, QbIII.03, 
QbIII.04 , QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

Q

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

QbII.21 , 

BAUARBEITEN / EDILIZIA

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

109.805,47 €

2.593,09 €

QbII.21 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

KLIMAHAUS / CASA CLIMA

QbII.17 , 

QbII.17 , 

QbII.17 , 



E.08 0,1 8.258,95 €

S.03 0,1 7.014,30 €

IA.01 0,1 1.671,13 €

IA.02 0,1 3.702,59 €

IA.03 0,1 4.243,14 €

E.18 0,1 2.009,93 €

E.19 0,1 971,70 €

297.395,49 €

144.657,49 €

1.197,42 €

2.476,81 €

5.228,77 €

4.562,66 €

2.059,31 €

8.643,64 €

10.177,41 €

34.346,03 €

225,72 €

1.918,46 €

1.629,34 €

388,18 €

860,07 €

985,63 €

Summe / Somma

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

466,88 €QbIII.07, 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA


